



Claudio González Trangol
Desarrollo de aplicaciones y consultoría tecnológica
+56 9 7865 4687 · clau_dev@sielco.cl

COTIZACIÓN

COT-CD-2026-0005

Fecha emisión: 20-05-2026
Válida hasta: 25-06-2026
Moneda: CLP

Documento interno

CLIENTE

Budy Torres

bt.piscinas@gmail.com
569 76180426

PROYECTO

Plataforma completa de mantenimiento y gestión integral MantOS

PRESUPUESTO			
CONCEPTO	CONDICIÓN	CANTIDAD	TOTAL (CLP)
Módulo Inicial de Levantamiento en Terreno y Base de Datos: Desarrollo de la base estructural del sistema y módulo de conformación de base de datos "Cliente - Activo". Incluye interfaz optimizada para dispositivos móviles (celular/tablet) que permite a los técnicos realizar levantamientos en terreno. Permite registrar clientes, describir detalladamente sus activos, insumos recurrentes, marca, modelo de equipos y frecuencia de mantenimiento requerida.	Original	1	
Módulo de Mantenimientos en Terreno (Control QR y Evidencias): Sistema de ejecución de trabajos con inicio de sesión mediante escaneo de código QR físico en la ubicación del cliente. Permite captura de fotografías (estado inicial y final), registro de insumos utilizados, control de tiempos/rendimiento del personal técnico y generación/envío automático de reportes en PDF al cliente final.	Original	1	
Módulo de Logística y Rutas: Herramienta administrativa para la planificación y asignación operativa. Permite establecer y optimizar rutas de trabajo, frecuencias de visita, gestión de flota (vehículos) y asignación de personal técnico asociado a cada cliente y servicio diario.	Original	1	

PRESUPUESTO			
CONCEPTO	CONDICIÓN	CANTIDAD	TOTAL (CLP)
Módulo de Inventario y Cotizaciones: Sistema de control de stock general. Permite la gestión de insumos, rebaja automática de inventario por mantenimientos realizados y un submódulo para generar cotizaciones de nuevos servicios o productos integrados directamente a las existencias.	Original	1	
Módulo de Finanzas y Pagos: Gestión económica de la operación. Incluye registros valorados y detallados de los servicios realizados por mes y por técnico. Incorpora sistema de cobros consolidado, registro manual de pagos y conexión con pasarela de cobros online.	Original	1	
Dashboard Administrativo, Estadísticas y KPIs: Panel de control gerencial que centraliza la información del negocio. Muestra estadísticas en tiempo real sobre ingresos, cumplimiento de rutas, rendimientos del personal en terreno y otros KPIs vitales para la toma de decisiones.	Original	1	
Portal de Autogestión para Clientes: Interfaz exclusiva (Portal Cliente) donde el usuario final puede ingresar para revisar el historial de sus activos, visualizar planificaciones futuras, ingresar nuevas solicitudes de servicio, revisar su estado de cuenta y realizar pagos a través de la pasarela integrada.	Original	1	
TOTAL	(Entregables)	7	500.000

Subtotal: **\$500.000**

TOTAL: **\$500.000**

Condiciones y términos:

Precios en pesos chilenos (CLP). Sin impuestos. Validez 5 días.

Requerimientos:

- * Envío de estructura del levantamiento, lo que se requiere recopilar
- * Envío del flujo de trabajo
- * Envío de los suministros necesarios para las labores de mantenimiento
- * Envío de estructura de cartola bancaria
- * Indicar fecha de cierre para cobros a clientes.

Tiempo de desarrollo: máximo 4 meses a partir de junio 2026.

Forma de pago: cuotas, según plan de pago.

Datos de pago:

Nombre: CLAUDIO JONATHAN GONZALEZ TRANGOL

RUT: 15965127-4

Banco prepago Tenpo

Tipo de cuenta: Cuenta Vista

Numero de cuenta: 111115965127

Correo: claudio.gonzalez.trangol@gmail.com